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Schulhaus Scherz, Sanierung Untergeschoss, Fäälacherweg 158, 5246 Scherz

Einwohnergemeinde Lupfig, Gemeinderat, Breitenstrasse 14, 5242 Lupfig

Kostenvoranschlag

gemäss SIA 102 ± 10%, inkl. 8.1% MWST. Kostenvoranschlag

Stand Baukredit

BKP 0 Grundstück, ohne Baulanderwerb Notar Baurechtsverträge 0Fr.                    

BKP 1 Vorbereitungsarbeiten

104 Gebäudecheck mit Analysen Schadstoffe Asbest PCB 2’000Fr.             RO

155 Abwasserleitungen spühlen und filmen 5’000Fr.             

159 Inliner Sanierung Abwasserleitungen 15’000Fr.           

191 Architekt, Grundlagenbeschaffung 1’000Fr.             RO

Total BKP 1 Vorbereitungsarbeiten 23’000Fr.           

BKP 2 Gebäude

211.1 Absperrungen und Toilettenprovisorium 5’000Fr.             

211.5 Baumeisterarbeiten, Tankraum Geröllauffüllung und Bodenplatte 15’000Fr.           RO

211.6 Baumeisterarbeiten, Böden abdecken, Wandbel.+Schlitze spitzen, zumauern 15’000Fr.           RO

211.7 Betonfräsarbeiten Zugang Tankraum, inkl. allen Kernbohrungen 4’000Fr.             RO

222 Spenglerarbeiten, Rückau Fortluft WC Räume UG LA03 3’000Fr.             

225.1 Fugendichtungen, Ersatz bei Boden-/Wandbelägen 4’000Fr.             

225.4 Brandabschottungen 10’000Fr.           

230 Elektroarbeiten, für Sanierung Lüftungs-/Sanitäranlagen 17’000Fr.           RO

231 Beleuchtung, Ersatz LED inkl. Verkabelung Untergeschoss 33’000Fr.           RO

231 Beleuchtung, Ersatz LED inkl. Verkabelung Erd- und Obergeschoss 106’000Fr.         RO

231 Beleuchtung, Ersatz LED inkl. Verkabelung Halle und Grundbeleuchtung Bühne 13’000Fr.           RO

240 Heizungsanlage, Ersatz Thermostatköpfe, z.T. neue Radiatoren, Anpassungen 18’000Fr.           

244 Lüftungsanlage, Garderoben, WC-Räume UG, Fortluftklappe Schulküche 73’000Fr.           

250 Sanitäranlage, Ersatz aller Sanitärapparate inkl. K-W Wasseranschl. im UG 160’000Fr.         

271 innere Gipserarbeiten, Grundputz ersetzen, abglätten bei Wandfliesenabbruch 6’000Fr.             RO

272 Schlosserarbeiten, Einhausung Ventilator Küche 4’000Fr.             

273 Schreinerarbeiten, 2 Gard Korridor, De-Remont. Gard.Duschen, Tankraumtüre 12’000Fr.           RO

277 WC Trennwände ersetzen 12’000Fr.           RO

281.1 Euböolith auffrischen nur Werkraum 4’000Fr.             RO

281.6 Bodenbeläge Fliesen, nicht vorgesehen 0Fr.                    

282.4 Wandbeläge Fliesen nur Nasszellen 25’000Fr.           RO

285.1 innere Malerarbeiten, gesamtes UG, ohne Halle und ohne Küche 12’000Fr.           RO

285.1 innere Malerarbeiten, Halle und Küche 15’000Fr.           

287 Baureinigung 3’000Fr.             RO

Zwischentotal BKP 2 Gebäude 569’000Fr.         

291 Architekt, Teilleistung: KV, Ausschreibung, Bauleitung, IBN, Bauabrechnung 80’000Fr.           RO

292 Bauingenieur, Beratung Fräsarbeiten Tankraum 2’000Fr.             

293 Elektroplanung durch Installateur 4’000Fr.             RO

294 Heizungs-/Lüftungs-/Sanitäringenieur 68’000Fr.           RO

Total BKP 2 Gebäude 723’000Fr.         
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Schulhaus Scherz, Sanierung Untergeschoss, Fäälacherweg 158, 5246 Scherz

Einwohnergemeinde Lupfig, Gemeinderat, Breitenstrasse 14, 5242 Lupfig

BKP 4 Umgebung und Plätze 0Fr.                    

BKP 5 Baunebenkosten 

511 Baubewilligungen, keine Anschlussgebühren 3’000Fr.             

531 Bauwesenvers., Bauherrenhaftplicht, Bauzeitvers. AGVA 3’000Fr.             

552 Baustrom, Bauwasser, Nebenkosten Plankopien 9’000Fr.             

566 Aufrichte / Einweihung 2’000Fr.             

Total BKP 5 Baunebenkosten 17’000Fr.           

BKP 6 Reserve, Unvorhergesehenes von BKP 2-5 79’000Fr.           

BKP 9 Ausstattung, Mobiliar 0Fr.                    

Zusammenstellung Kostenvoranschlag Kostenvoranschlag

gemäss SIA 102 ± 10%, inkl. 8.1% MWST. Baukredit

Stand

BKP 0 Grundstück 0Fr.                    

BKP 1 Vorbereitungsarbeiten 23’000Fr.           

BKP 2 Gebäude 723’000Fr.         

BKP 4 Umgebung und Plätze 0Fr.                    

BKP 5 Baunebenkosten 17’000Fr.           

BKP 6 Reserve, Unvorhergesehenes von BKP 2-5 79’000Fr.           

BKP 9 Ausstattung, Mobiliar 0Fr.                    

Total Kostenvoranschlag Baukredit 842’000Fr.         

abzüglich Planungskredit 07.03.23 -47’000Fr.          

Total Kostenvoranschlag Baukredit 795’000Fr.         

Dieser Kostenvoranschlag basiert auf Richtofferten gegliedert in BKP Baukostenplan.

Die Genauigkeit gemäss SIA 102 ±  10% gilt für den Totalbetrag , nicht für die Einzelpositionen.
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